Priloha ¢.5
Zmluva o dielo

U objednavatela: ¢. 2 - 2019

uzatvorena podl'a zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,zakonom VO*) a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov zakonov (d’alej len Obchodny zakonnik)

1.

2.

Objednavatel’:
Nazov:

ICO:

DIC:

Bankov¢ spojenie:
IBAN:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

Telef6n:
E-mail:
Web-stranka:

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankov¢ spojenie:
IBAN:

medzi

Obec Abrahamovce

00326101

2020709790

Prima banka a.s.

SK79 5600 0000 0035 2401 4001
Obecny urad ¢. 56, 059 72 Abrahamovce
Ing. Stanislav Lapko, starosta obce
052/4590434

obec@abrahamovce.sk
www.abrahamovce.sk

Statutarny zastupca:

Zivnostnik [ ]
Registracia:
Kontaktné tidaje:
E-mail:

Telefon:

Preambula

Vychodiskovym podkladom na uzavretie tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva®) je ponuka

zhotovitel'a zo dna

..................... , predloZzena v procese verejného obstaravania s ndzvom: ,,Vystavba

detského ihriska v obci Abrahamovce.

CLI
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je dodanie diela dodanim tovaru a uskuto¢nenim stavebnych prac s nazvom
»Vystavba detského ihriska v obci Abrahamovce*.



1.2.

1.3.
1.4.
L.5.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
podkladov vo Vyzve na predkladanie ponik a svojej cenovej ponuky zrealizuje a vyhotovi dielo
,» Vystavba detského ihriska v obci Abrahamovce™.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.
Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuta cenu diela.

Vsetky dokumentacie, doklady, dokumenty a navody budu vypracované v slovenskom jazyku.
V3setky jednania sa uskutoc¢nia v slovenskom jazyku.

CL 11
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.1. odovzdanie staveniska do 3 dni od pisomného vyzvania objednavatel'om
2.1.2. zacatie prac do 20 pracovnych dni od odovzdania staveniska
2.1.3. ukoncenie prac do ........ dni od zacatia prac (doplni zhotovitel’, max. 30 dni)
2.1.4. uvolnenie staveniska do 3 dni od prevzatia préc
Zmluvné terminy uvedené v bode 2.1 s terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
2.2.1. vysSej moci (neocakavané prirodné a iné javy),
2.2.2. v pripade zmien a rozsahu podl'a pokynov objednavatel’a,
2.2.3. vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolang situaciou u zhotovitela.
Predizené lehoty plnenia sa uréia podl'a dizky preukézaného zdrzania.
Ak zhotovitel’ meska s dodanim podl'a zmluvného terminu, bude objednavatel’ Ziadat’ nahradu
Skody v zmysle tejto zmluvy a Obchodného zakonnika, pricom zmluva zostava v platnosti.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatel’a budi vykonané prace oductované podla stupna
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitel’a.
Termin zacatia realizacie je podmieneny ziskanim finanénych prostriedkov z programu rozvoja
vidieka SR 2014 — 2020 pre opatrenie 7.4, z toho dovodu sa upravi aj termin zacatia prac, pricom
diZka realizacie stavby zostane 30 dni.

CL. 111
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovend v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Povazuje sa za cenu maximalnu platni pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 3.3. Cena je uvedena v ¢leneni:

3.1.1. cena diela bez DPH €
3.1.4. cena DPH 20% €
3.1.5. cenaspolu s DPH €

slovom: eur + centov.
Cena diela je stanovend na ziklade cenovej ponuky predlozenej zhotovitelom a oceneného
vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou sti¢astou zmluvy ako
priloha ¢.1 tejto zmluvy.
K zmene ceny moze dojst:
3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,
3.3.2. v pripade rozsirenia alebo zizenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
3.3.3. v pripade nevykonania niektorych prac, resp. Cinnosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné.
3.3.4. v zmysle platného zékona o verejnom obstaravani
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, alebo
nevyplyvajucich z vykresovej a pisomnej casti dodanych podkladov, pokial’ tieto ¢innosti neboli
predvidatel'né v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), mdze sa zhotovitel' domahat’ primeraného



3.5.

4.1.
4.2.
4.3.
44.

45.

4.6.

4.7.

4.9.

zvySenia ceny. Naviac praice mozu byt vykonané vylu¢ne na zédklade uzavretého pisomného
dodatku ktejto zmluve ato vzmysle zakona ¢.343/2015 o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel' si nemoéze narokovat’ financné straty za dobu schvalovania
dodatku. Objednavatel mdze bez zbytocného odkladu odstipit od zmluvy, ak zhotovitel
pozaduje zvySenie ceny o sumu, ktora presahuje o viac ako 15% cenu uréeni na zaklade
rozpoctu. V tomto pripade je objednavatel povinny nahradit zhotovitelovi Cast ceny
zodpovedajicu rozsahu ¢iastocného vykonania diela podl'a rozpoctu.

Predmetom dodatku nemdzu byt prace naviac, ktoré sa dali predvidat’ v Case podpisu zmluvy
a st nevyhnutné pre vykonanie diela, aj ked’ nie st zahrnuté vo vykaze vymer. Zhotovitel sa
zavédzuje tieto prace vykonat'.

CLIV.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi ziaden preddavok.
Prace budt uhradené po protokolarnom prevzati a odovzdani diela.
Splatnost’ faktury bude 30 dni od doruéenia a potvrdenia zo strany objednavatela.
Nedelitel'nou sucastou faktury bude odsuhlaseny supis vykonanych prac v takom rozsahu a
podrobnosti, ako je Specifikovana cena. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym
sposobom. Faktiry musia byt zostavené prehl’adne a pritom sa musi dodrZiavat’ poradie poloziek
a oznacCenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Stcastou je vykaz
vykonanych mnozstiev, pripadne vykresy a iné doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo faktire
zvyraznit’ a uviest’ oddelene.
Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢.513/1991 Zb.
Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a budu predkladané v dvoch vyhotoveniach.
Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tudaje vratane priloh k faktare, bude
takato faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktaru, v takom
pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.
Zhotovitelom predlozend faktira na uhradu musi dalej obsahovat’ nalezitosti predpisané
v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi
obsahovat:

- nazov diela,

- predmet uhrady,

- ICO, IBAN zhotovitel’a, nazov zhotovitela,

- (Cislo ZoD (dodatku k ZoD),

- vecne vykonané sluzby dokladované odsuhlasenymi sipismi,

- Ciastku k thrade spolu,

- splatnost faktary.

Penalizac¢na faktura musi obsahovat’:

- predmet penalizicie,

- v pripade penaliza¢nej faktury za neuhradenie predchadzajtcich faktar musi obsahovat aj

vypocet vysky penalizacie na presné pocty dni,

- (Cislo faktury, za ktora sa penalizuje, jej splatnost’ a sumu v Eurach.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatel’a buda vykonané prace oductované podla skuto¢ne
zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitel’a.
Dodavatel’ je zodpovedny za spravne uplatnenie rezimu DPH v zmysle § 69 ods.12, pismeno j)
zakona 222/204 Z.z. v zmysle neskorSich predpisov a zavdzuje sa objednavatelovi uhradit
pripadné sankcie vyplyvajice z porusenia uveden¢ho zakona.



CLV.
Dodacie podmienky

5.1.Odovzdanie staveniska:

5.1.1.

5.1.3.

objednavatel’ je povinny zabezpe€it zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnll na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty Cas uzivania uhradza zhotovitel’ po cely Cas, v
ktorom je v omeskani,

. pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaji ustanovenia osobitného

predpisu ( st.zdkon ¢.50/1976 Z.z. v zneni nes.predpisov, a vyhl. ¢. 147/2013 Zb. o
bezpeénosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial
boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Néaklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu st sucast’ou zmluvnej ceny.

5.2.Realizécia:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

zhotovitel' svojou ¢innostou nesmie naruSit bezpecnost' 0s6b nachadzajucich sa na
stavenisku, ani inych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel, ako sucast’ dodavky, ak takato polozka nie je obsiahnutd vo vykaze vymer,
zhotovitel si ju zahrnie do vedl'ajsich rozpoctovych nakladov

zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

5.2.4.na stavenisko mozu vstupovat’ len zamestnanci objednavatel’a pokial’ su povereni funkciou

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

stavebného dozoru, alebo iné osoby poverené kontrolnou a dozornou ¢innost'ou a preukazu
sa prisluSnym opravnenim,

zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat' poriadok a cistotu, je povinny odstranovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to na vlastné naklady, odpad nesmie byt volne
uloZzeny musi byt sustredeny v kontajneroch.

pri odovzdani stavby je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné stavbu riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat’,

po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdZe zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel' dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel povinny
vypratat’ stavenisko do 3 dni a upravit’ stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,

zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a
zmluvy, priCom respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najméd stavebny zakon, zakon o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych
pracach, zakon o zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o
ovzdusi, zakon ¢. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny, zakon o vodach, zakon o poZiarnej
ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zékonov, VSeobecné technické poziadavky
kvality stavieb. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov
pracujucich na stavbe o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstardvania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor (§ 46b zakon ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny
zakon). Za tym G¢elom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a
ich stcasti realizujii alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy,
vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky
kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi ozna¢enymi dodavatel'om ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat’ doverne,



5.2.10. stavebny dozor je opravneny po pisomnom sthlase objednavatela nariadit’ zhotovitel'ovi

akékol'vek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel’ je povinny:
5.2.10.1.  zvysit alebo znizit’ rozsah prac uvedenych v zmluve,
5.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uré¢i,
5.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,
5.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela,
5.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budu ocenené
v stlade so zmluvou. Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dovodom
bolo poruSenie zmluvy zhotovitel'om alebo osobou, za ktoru je zhotovitel' zodpovedny,
vykona zhotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady,

5.2.11. zhotovitel' nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru investora.
Za zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje
s mnozstvom uvedenym v popise prac,

5.2.12. ak povazuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie si v rozpore s prislusSnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy. Ak
s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom znaSa objednavatel. Ak takéto
prace ovplyvnia postup prac, objednavatel” pristapi na primeranti Gpravu zmluvy z dovodu
¢asového sklzu,

5.2.13. objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyzdenne,

5.2.14. objednavatel ak moze, poskytne zhotovitelovi na poZziadanie k pouzitiu alebo
spolo¢nému pouzivaniu:
5.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
5.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,

dispozicné alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
stocné znasa zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

5.2.15. materiadly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy,
ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudi zodpovedat’ zmluve a pozadovanym
skaskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’” a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto
dovodu vzniknuté S$kody znaSa zhotovitel. Objednavatel moéze stanovit’ termin na
odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel’ ma v pripade nedodrzania terminu
odstranenia chyb zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie
pokdt sa riadi zmluvou,

5.2.16. zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st’azuje realizaciu predmetu obstaravania,
5.2.17. zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ i¢ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatel’a a robit’ okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

5.2.18. ziadna Cast’ diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu stavebného
dozoru investora. Zhotovitel' je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek cCasti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel’ asponi 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
ze Cast’ diela sa bude zakryvat’. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona
z dovodu, Ze ho zhotovitel’ nevyzval na prevzatie, je povinny uhradit’ naklady dodatocného
odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje

5.2.19. stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

5.3. Stavebny dennik:

5.3.1. zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v jazyku

slovenskom, a to v originaly a vo dvoch kopiach. Jednu kdpiu je povinny ulozit’ oddelene



53.2.

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dal$iu képiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor,

do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujtice pre plnenie zmluvy, najmé tdaje o
casovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i diom
odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a
ich predstaveni. Okrem nich s opravneni robit” zdznam generalny projektant, stavebny
dozor objednavatel’a, jeho predstaveni, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelite'né prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak méze urobit’ v nasledujuci
deii. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup
prac,

pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho pod zhotovitel'ov, vykona zhotovitel' nariadené
prace na svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru¢enia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zdpisom, pokladd sa to za jeho suhlas s
obsahom.

5.4.Odovzdanie:

54.1.
54.2.
5.4.3.
5.4.4.
54.5.

5.4.6.
54.7.

5.4.8.

5.4.9.

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo mozno preberat’ po ucelenych Castiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na

objednavatela,

prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti méze byt odmietnuté pre chyby a to az do ich

odstranenia,

zhotovitel’ je povinny najneskor 3 dni vopred oznamit’ objednavatel'ovi, kedy bude dodavka

alebo jej ucelena Cast’ pripravena na odovzdanie,

zhotovitel’ je povinny vykonat komplexné vysktisanie odovzdavanej Casti diela,

zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel’'ovi:

- zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom
do slovenského jazyka,

- zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukceii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych sktskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania,

objednavatel” je povinny pripravit’ na preberacie konanie vsetky svoje doklady tak, aby ich

porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpecilo kvalitné, Gplné a rychle uskutocnenie
tohto konania, a to v pisomnej forme

objednavatel’ nie je povinny prevziat dokonéenu Cast’ stavby, ak nebola z doévodov na

strane zhotovitela odovzdand inad cCast’ stavby, ktord podla dojednania mala byt uz

dokoncena,



5.4.10. zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak,

54.11. ak objednavatel'’ odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest’ dovody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pdvodnej
zapisnici,

5.4.12. zmluvné strany sa moézu dohodnit’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncenych prac alebo casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

5.5. Osobitné technické podmienky:

5.5.1. zhotovitel’ je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 90/1998 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatel'om
(buducim spravcom a uzivatel'om) pisomnou formou,

5.5.2. nie je pripustné pouzivanie technolodgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

CL VL.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

6.1. Zhotovitel’ ruci za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

6.2. Ak objednavatel’ prevezme vadnu dodavku, ma pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.

6.3.Na ziadost' objednavatela je zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej dodavky
odstranit’, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

6.4. Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitenost dodavky zavinena zhotovitel'om, alebo
vadou projektu dojde k navySeniu rozpocétovych nakladov v realizacii, je zhotovitel' povinny
uhradit’ objednavatelovi skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

6.5. Zhotovitel’ zarucuje, Ze dielo bude mat’ vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimalne 5 rokov
a prebera pocas tejto doby zaruku.

6.6. Zhotovitel' zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s tdajmi v sprievodnych
dokladoch.

6.7.Na pisomné vyzvanie objednavatel’a na odstranenie vzniknutych vad v zaruc¢nej dobe je zhotovitel’
povinny do 5 dni zacat’ s odstraniovanim tychto vad.

Cl. VIL
Zmluvné pokuty

7.1.Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v bode 2.1 a 6.7. tejto zmluvy je
zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 0,5 % zmluvnej ceny za
kazdy den omeskania.

7.2.Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatel’a podl'a bodu 4.3 zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi
urok z ome$kania vo vyske v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

7.3. Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od
toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktord mozno
vymahat’ samostatne.

7.4. V pripade odstupenia od zmluvy zdoévodu nevydania stavebného povolenia nebude mat
dodavatel’ narok na akékol'vek finan¢né plnenie zo strany objednévatel’a.



&.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

Cl. VIIL
RieSenie sporov

Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:

8.1.1. zmluva o dielo,

8.1.2. sutazné podklady,

8.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

8.1.4. technickeé specifikacie prac,

8.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavazné
skasobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metod, moze si kazda strana dat’ vykonat' materialno-technické preskasanie Statnym
alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skusok su
zavdzné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.
V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie std.
Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom.

CLIX.
Ostatné prava a povinnosti

Vsetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty, vymery,
hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel’ v plnej miere ruci za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajiuce
sa predmetu zakazky tretim osobam a zachova ml¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych
sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel' nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest’ zavdzky zo zmluvy na

tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavidzuju zachovat’ ml¢anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych tdajoch a
informéaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zdkona.

Zhotovitel’ je povinny dodrzat’ socialny aspekt vo verejnom obstaravani a to nasledovne: V
pripade, ak zhotovitel bude potrebovat’ navysit svoje kapacity pre realizaciu daného diela,
zamestna na realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky (obec,
okres, VUC). Pri hladani vhodnych uchadzatov o zamestnanie poskytne objednavatel
zhotovitel'ovi potrebni sucinnost’ spocivajucu v predlozeni zoznamu nezamestnanych osob.
Splnenie predpokladov uchddzaémi o zamestnanie sa preukize potvrdenim prislusného Uradu
prace, socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak
zhotovitel' nevyberie zo zoznamu osdb predlozeného objednavatel'om vhodného uchadzaca o
zamestnanie, je zhotovitel’ opravneny zamestnat’ iné osoby spliiajiice vyssie uvedenti podmienku.

Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi dokumenty preukazujuce splnenie bodu 9.5 (napr. pracovna
zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane potvrdenia z prislusného Uradu prace,
socialnych veci a rodiny) najneskor v den zamestnania takéhoto pracovnika.

CLX.
Odstupenie od zmluvy

10.1.0d zmluvy mozZno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného

zakonnika. Zhotovitel'ovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané sluzby.



10.2.Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne, musi byt uzavreta
pisomna dohoda o odstipeni od zmluvy s oddvodnenim, podpisand obidvoma zmluvnymi
stranami.

10.3.0bjednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného
terminu, alebo ¢iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatoc¢ne
stanovena lehota na plnenie.

10.4.0Objednavatel’ je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
d’al§ie naroky stvisiace s odstapenim od zmluvy najneskdr 14 dni po vyuctovani s nahradnym
zhotovitelom.

10.5.Zhotovitel moze odstupit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat’ objednavatela a urcit mu
dodato¢ne primerant lehotu na splnenie zaviazkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne vyhlasi,
ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstipi.

10.6.Stavebné prace a dodavky realizované ku ditu odstiipenia od zmluvy sa vyuctuju podla
zmluvnych cien v preukazatel'nom rozsahu.

10.7. Objednavatel’ moze odstapit’ od zmluvy v pripade, Ze nebola schvalend Ziadost' o nenavratny
finan¢ny prostriedok z programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020 pre opatrenie 7.4, zhotovitel si
nemoze narokovat Ziadnu finan¢na nahradu, ak nebol vyzvany na zaciatok prac.

10.7. V pripade, Ze zhotovitel' nepristapi vobec k zacatiu vykonavania prac, alebo od zmluvy o
dielo v priebehu prac odstipi, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske
10% z celkovej ceny diela.

Cl. XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1.Vsetky dokumentacie, doklady, dokumenty budi vypracované v slovenskom jazyku.

11.2.Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika
a pravnymi predpismi SR.

11.3.Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o¢islované podl'a poradia.

11.4.K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuji vyjadrit’ pisomne v lehote do 10
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

11.5.Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dva obdrZi objednavatel’ a dva
zhotovitel’.

11.6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnorucne
podpisali.

11.7. Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh
a dodatkov v centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.
Zmluva nadobuda uc¢innost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade so zakonom
.564/2010 Z.z. ktorym sa meni a doplia zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliiajt niektoré zakony.
Tato zmluva je povinne zverejiiovand podla § S5a zakona ¢.211/2000. O slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov ( zakon o slobodnom pristupe
k informaécii ) v zneni neskorsSich predpisov.

11.8.Dodavatel’ sa zavizuje dodrziavat’ prislusné ustanovenia zadkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnom
zamestnavani v zneni neskorSich predpisov.
Dodavatel’ C¢estne vyhlasuje, ze dodanie zmluvnych prac, alebo poskytnutie sluzieb bude
vykonavané vylu¢ne legalne zamestnanymi pracovnikmi.
Dodavatel’ sa zavizuje, ze v pripade poruSenia vyssie citovaného zakona a nésledného udelenia
pokuty kontrolnym organom objednavatel’'ovi tuto uhradi.
Na tato pokutu bude dodavatelovi vystavena faktira so splatnostou, ktorti ur¢i rozhodnutie
kontrolného organu. Pokuta méze byt uhradena formou vzidjomného zapoctu s faktGrami za
dodané prace a sluzby.



Dodavatel’ vyjadruje svoj suhlas so spdsobom vysporiadania postihu za porusenie zakona
¢.82/2005 Z.z. onelegalnej praci anelegalnom zamestndvani v zneni neskorSich
predpisov, ako aj spdsobom jej tthrady.

11.9. Dodavatel sa zavézuje vzmysle § 41 ods.4a/ zédkona o VO oznamit verejnému
obstaravatelovi ak pri plneni predmetu zakazky vyuziva subdodavatelov, akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatel'ovi.

V Abrahamovciach, dia : Vo dna:

Objednavatel’ Zhotovitel’

Prilohy:
¢.1 — Spdsob uréenia ceny /oceneny vykaz vymer /



