Priloha ¢.4
Zmluva o dielo

U objednavatela: ¢. 3 - 2019

uzatvorena podl'a zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,zakonom VO*) a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov zakonov (d’alej len Obchodny zakonnik)

1.

2.

Objednavatel’:
Nazov:

ICO:

DIC:

Bankov¢ spojenie:
IBAN:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

Telef6n:
E-mail:
Web-stranka:

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankov¢ spojenie:
IBAN:

medzi

Obec Abrahamovce

00326101

2020709790

Prima banka a.s.

SK79 5600 0000 0035 2401 4001
Obecny urad ¢. 56, 059 72 Abrahamovce
Ing. Stanislav Lapko, starosta obce
052/4590434

obec@abrahamovce.sk
www.abrahamovce.sk

Statutarny zastupca:

Zivnostnik [ ]
Registracia:
Kontaktné tidaje:
E-mail:

Telefon:

Preambula

Vychodiskovym podkladom na uzavretie tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva®) je ponuka

zhotovitel'a zo dna

..................... , predlozend v procese verejného obstaravania s nazvom: ,,Chodnik

pre pesich, cesta 11/536, Obec Abrahamovce - smer Vlkova - Vetva A“.

CLI
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je dodanie diela dodanim tovaru a uskuto¢nenim stavebnych prac s nazvom
»Chodnik pre pesich, cesta I1/536, Obec Abrahamovce - smer Vlkova - Vetva A,



1.2.

1.3.
1.4.
L.5.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
podkladov vo Vyzve na predkladanie ponik a svojej cenovej ponuky zrealizuje a vyhotovi dielo
,»Chodnik pre pesich, cesta [1/536, Obec Abrahamovce - smer Vlkova - Vetva A“.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.
Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuta cenu diela.

Vsetky dokumentacie, doklady, dokumenty a navody budu vypracované v slovenskom jazyku.
V3setky jednania sa uskutoc¢nia v slovenskom jazyku.

CL 11
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.1. odovzdanie staveniska do 3 dni od pisomného vyzvania objednavatel'om
2.1.2. zacatie prac do 20 pracovnych dni od odovzdania staveniska
2.1.3. ukoncenie prac do ........ dni od zacatia prac (doplni zhotovitel’, max. 60 dni)
2.1.4. uvolnenie staveniska do 3 dni od prevzatia préc
Zmluvné terminy uvedené v bode 2.1 s terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
2.2.1. vysSej moci (neocakavané prirodné a iné javy),
2.2.2. v pripade zmien a rozsahu podl'a pokynov objednavatel’a,
2.2.3. vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolang situaciou u zhotovitela.
Predizené lehoty plnenia sa uréia podl'a dizky preukézaného zdrzania.
Ak zhotovitel’ meska s dodanim podl'a zmluvného terminu, bude objednavatel’ Ziadat’ nahradu
Skody v zmysle tejto zmluvy a Obchodného zakonnika, pricom zmluva zostava v platnosti.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatel’a budi vykonané prace oductované podla stupna
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitel’a.
Termin zacatia realizacie je podmieneny ziskanim finanénych prostriedkov z programu rozvoja
vidieka SR 2014 — 2020, pre opatrenie 7.2, ztoho dovodu sa upravi aj termin zacatia prac,
pri¢om diZka realizacie stavby zostane maximalne 60 dni.

CL. 111
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovend v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Povazuje sa za cenu maximalnu platni pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 3.3. Cena je uvedena v ¢leneni:

3.1.1. cena diela bez DPH €
3.1.4. cena DPH 20% €
3.1.5. cenaspolu s DPH €

slovom: eur + centov.
Cena diela je stanovend na ziklade cenovej ponuky predlozenej zhotovitelom a oceneného
vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou sti¢astou zmluvy ako
priloha ¢.1 tejto zmluvy.
K zmene ceny moze dojst:
3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,
3.3.2. v pripade rozsirenia alebo zizenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
3.3.3. v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné.
3.3.4. v zmysle platného zékona o verejnom obstaravani
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, alebo
nevyplyvajucich z vykresovej a pisomnej casti dodanych podkladov, pokial’ tieto ¢innosti neboli
predvidatel'né v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), mdze sa zhotovitel' domahat’ primeraného



3.5.

4.1.
4.2.
4.3.
44.

45.

4.6.

4.7.

4.8.

zvySenia ceny. Naviac praice mozu byt vykonané vylu¢ne na zédklade uzavretého pisomného
dodatku ktejto zmluve ato vzmysle zakona ¢.343/2015 o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel' si nemoéze narokovat’ financné straty za dobu schvalovania
dodatku. Objednavatel mdze bez zbytocného odkladu odstipit od zmluvy, ak zhotovitel
pozaduje zvySenie ceny o sumu, ktora presahuje o viac ako 15% cenu uréeni na zaklade
rozpoctu. V tomto pripade je objednavatel povinny nahradit zhotovitelovi Cast ceny
zodpovedajicu rozsahu ¢iastocného vykonania diela podl'a rozpoctu.

Predmetom dodatku nemdzu byt prace naviac, ktoré sa dali predvidat’ v Case podpisu zmluvy
a st nevyhnutné pre vykonanie diela, aj ked’ nie st zahrnuté vo vykaze vymer. Zhotovitel sa
zavédzuje tieto prace vykonat'.

CLIV.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi ziaden preddavok.
Prace budt uhradené po protokolarnom prevzati a odovzdani diela.
Splatnost’ faktury bude 30 dni od doruéenia a potvrdenia zo strany objednavatela.
Nedelite'nou stc¢astou faktiry bude stavebnym dozorom odsthlaseny supis vykonanych prac v
takom rozsahu a podrobnosti, ako je $pecifikovana cena. Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat
overitelnym sposobom. Faktiry musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziavat
poradie polozick a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom prac podla zmluvy.
Sucast'ou je vykaz vykonanych mnozstiev, pripadne vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre
preukazanie druhu a rozsahu prace. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je
potrebné vo faktare zvyraznit’ a uviest’ oddelene.
Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢.513/1991 Zb.
Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a budu predkladané v dvoch vyhotoveniach.
Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tudaje vratane priloh k faktare, bude
takato faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktaru, v takom
pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.
Zhotovitelom predlozend faktira na uhradu musi dalej obsahovat’ nalezitosti predpisané
v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi
obsahovat:

- nazov diela,

- predmet uhrady,

- ICO, IBAN zhotovitel’a, nazov zhotovitela,

- (Cislo ZoD (dodatku k ZoD),

- vecne vykonané sluzby dokladované odsuhlasenymi sipismi,

- Ciastku k thrade spolu,

- splatnost faktary.

Kone¢na faktira musi okrem tychto udajov obsahovat’ nalezitosti predpisané v zmysle zakona

& 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorsich predpisov a vyrazné oznaéenie KONECNA

FAKTURA.

Penalizac¢na faktura musi obsahovat’:

- predmet penalizicie,

- v pripade penaliza¢nej faktury za neuhradenie predchadzajtcich faktar musi obsahovat aj

vypocet vysky penalizacie na presné pocty dni,

- Ccislo faktiry, za ktora sa penalizuje, jej splatnost’ a sumu v Euréch.
Uznanie konecnej faktiry vylucuje dodatoéné naroky zhotovitela. Kone¢nu fakturu uhradi
objednavatel’ najneskor do dvoch mesiacov po jej odsthlaseni. Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z
konecnej faktary Ciastku do vysky 10% z ceny diela az do doby odstranenia zistenych zévad pri
odovzdani a prevzati diela.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatel’a buda vykonané prace oductované podla skuto¢ne
zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitel’a.



4.9. Dodavatel’ je zodpovedny za spravne uplatnenie rezimu DPH v zmysle § 69 ods.12, pismeno j)
zakona 222/204 Z.z. v zmysle neskorSich predpisov a zavdzuje sa objednavatelovi uhradit
pripadné sankcie vyplyvajice z porusenia uveden¢ho zakona.

CLV.
Dodacie podmienky

5.1.Odovzdanie staveniska:

5.1.1.

5.1.3.

objednavatel’ je povinny zabezpe€it zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnll na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty Cas uzivania uhradza zhotovitel’ po cely Cas, v
ktorom je v omeskani,

. pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaji ustanovenia osobitného

predpisu ( st.zdkon ¢.50/1976 Z.z. v zneni nes.predpisov, a vyhl. ¢. 147/2013 Zb. o
bezpeénosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial
boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, adrzbu a likvidaciu su sucast'ou zmluvnej ceny.

5.2.Realizécia:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

zhotovitel' svojou cCinnostou nesmie narusit bezpeCnost o0sob nachadzajucich sa na
stavenisku, ani inych 0s6b pohybujlcich sa mimo staveniska

vytyCovanie a iné meralské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecuje zhotovitel’, ako sucast’ dodavky, ak takato polozka nie je obsiahnuta vo
vykaze vymer, zhotovitel si ju zahrnie do vedlajSich rozpo¢tovych niakladov

zhotovitel’ uhradza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

5.2.4.na stavenisko mozu vstupovat’ len zamestnanci objednavatel’a pokial’ su povereni funkciou

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

stavebného dozoru, alebo iné osoby poverené kontrolnou a dozornou ¢innost'ou a preukazu
sa prisluSnym opravnenim,

zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat' poriadok a cistotu, je povinny odstranovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to na vlastné naklady, odpad nesmie byt volne
ulozeny musi byt sustredeny v kontajneroch.

pri odovzdani stavby je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné stavbu riadne prevziat’ a bezpecne
prevadzkovat’,

po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdZe zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel' dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel povinny
vypratat’ stavenisko do 3 dni a upravit’ stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,

zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pri¢om reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmd stavebny zakon, zakon o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych
pracach, zakon o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o
ovzdusi, zakon ¢. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny, zakon o vodach, zakon o poZiarnej
ochrane, Slovenské technické normy, zdkon €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zékonov, VSeobecné technické poziadavky
kvality stavieb. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov
pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,



5.2.9. objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podl'a zmluvy
vykonava stavebny dozor (§ 46b zakon ¢.237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny
zakon). Za tym ucelom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a
ich stcasti realizujii alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy,
vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky
kontrol kvality - atesty. S informéaciami a podkladmi oznaCenymi dodavatelom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat’ doverne,

5.2.10. stavebny dozor je opravneny po pisomnom sthlase objednavatela nariadit’ zhotovitel'ovi

akékol'vek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel’ je povinny:
5.2.10.1.  zvysit alebo znizit’ rozsah prac uvedenych v zmluve,
5.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,
5.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,
5.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela,
5.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstiipenie od zmluvy a budu ocenené
v stlade so zmluvou. Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dovodom
bolo poruSenie zmluvy zhotovitel'om alebo osobou, za ktoru je zhotovitel' zodpovedny,
vykona zhotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady,

5.2.11. zhotovitel’ nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru investora. Za
zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s
mnozstvom uvedenym v popise prac,

5.2.12. ak povazuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zéapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie si v rozpore s prislusSnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy. Ak
s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom znaSa objednavatel. Ak takéto
prace ovplyvnia postup prac, objednavatel’ pristipi na primerand Gpravu zmluvy z dévodu
¢asového sklzu,

5.2.13. objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyzdenne,

5.2.14. objednavatel’ ak mdze, poskytne zhotovitel'ovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolocnému
pouzivaniu:
5.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
5.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,

dispozicné alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
stocné znasa zhotovitel', v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou Castou,

5.2.15. materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat' zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dovodu vzniknuté
Skody znasa zhotovitel. Objednavatel’ méZe stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb
zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiovanie pokut sa riadi
zmluvou,

5.2.16. zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu obstaravania,

5.2.17. zhotovitel' je povinny zabezpeéit' ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a préc, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit’ okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

5.2.18. ziadna cCast’ diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiaceho suhlasu stavebného dozoru
investora. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktora ma
byt zakryta. Zhotovitel' aspon 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ze Cast’
dicla sa bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona



z dovodu, Ze ho zhotovitel’ nevyzval na prevzatie, je povinny uhradit’ naklady dodatocného
odkrytia, pokial’ také odkrytie poZzaduje

5.2.19. stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podla

zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

5.3. Stavebny dennik:

5.3.1.

53.2.

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

zhotovitel' je povinny odo dia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originaly a vo dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’ oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dal$iu képiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor,

do dennika sa zapisujui vSetky skutocnosti rozhodujtice pre plnenie zmluvy, najmé tdaje o
Casovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i dnom
odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a
ich predstaveni. Okrem nich s opravneni robit” zdznam generalny projektant, stavebny
dozor objednavatel’a, jeho predstaveni, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelite'né prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zéapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujuci
deii. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup
prac,

pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych ddévodom bolo poruSenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho pod zhotovitel'ov, vykona zhotovitel' nariadené
prace na svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zdpisom, pokladd sa to za jeho suhlas s
obsahom.

5.4.Odovzdanie:

54.1.
54.2.
5.4.3.
5.4.4.
54.5.

5.4.6.
54.7.

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo mozno preberat’ po ucelenych Castiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej cCasti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na

objednavatela,

prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti méze byt odmietnuté pre chyby a to az do ich

odstranenia,

zhotovitel’ je povinny najneskor 3 dni vopred oznamit’ objednavatel'ovi, kedy bude dodavka

alebo jej ucelena Cast’ pripravena na odovzdanie,

zhotovitel’ je povinny vykonat komplexné vysktsanie odovzdavanej Casti diela,

zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel’'ovi:

- zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom
do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukceii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych sktskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- stavebné denniky.



Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania,

5.4.8. objednavatel’ je povinny pripravit’ na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpecilo kvalitné, Gplné a rychle uskutocnenie
tohto konania, a to v pisomnej forme

5.4.9. objednavatel’ nie je povinny prevziat dokoncenu cCast’ stavby, ak nebola z dévodov na
strane zhotovitela odovzdand inad cCast’ stavby, ktord podla dojednania mala byt uz
dokoncena,

5.4.10. zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak,

5.4.11. ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dovody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pdvodnej
zapisnici,

5.4.12. zmluvné strany sa mozu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncenych prac alebo casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

5.5. Osobitné technické podmienky:

5.5.1. zhotovitel’ je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 90/1998 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatel'om
(buducim spravcom a uzivatel'om) pisomnou formou,

5.5.2. nie je pripustné pouzivanie technolodgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

CL VL.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

6.1. Zhotovitel’ ru¢i za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

6.2. Ak objednavatel’ prevezme vadnu dodavku, ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

6.3.Na ziadost' objednavatela je zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej dodavky
odstranit’, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

6.4. Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitenost dodavky zavinena zhotovitel'om, alebo
vadou projektu dojde k navySeniu rozpocétovych nakladov v realizacii, je zhotovitel' povinny
uhradit’ objednavatelovi skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

6.5. Zhotovitel’ zarucuje, Ze dielo bude mat’ vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimalne 5 rokov
a prebera pocas tejto doby zaruku.

6.6. Zhotovitel' zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s tdajmi v sprievodnych
dokladoch.

6.7.Na pisomné vyzvanie objednavatel’a na odstranenie vzniknutych vad v zaruc¢nej dobe je zhotovitel’
povinny do 5 dni zacat’ s odstraniovanim tychto vad.

Cl. VIL
Zmluvné pokuty

7.1.Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v bode 2.1 a 6.7. tejto zmluvy je
zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvntl pokutu vo vyske 0,5 % zmluvnej ceny za
kazdy den omeskania.

7.2.Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatel’a podl'a bodu 4.3 zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi
urok z ome§kania vo vyske v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.



7.3. Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od
toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti §koda, ktori mozno
vymahat’ samostatne.

7.4. V pripade odstupenia od zmluvy zdoévodu nevydania stavebného povolenia nebude mat’
dodavatel’ narok na akékol'vek finanéné plnenie zo strany objednavatel’a.

Cl. VIIL
RieSenie sporov

8.1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maji prioritu:
8.1.1. zmluva o dielo,
8.1.2. sutazné podklady,
8.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
8.1.4. technické Specifikacie prac,
8.1.5. vSeobecné technické podmienky.

8.2. Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zaviazné
skasobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metod, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskusSanie Statnym
alebo $tatom uznavanym skuSobnym miestom pre skisSky materialov. Vysledky tychto skuSok su
zavdzné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

8.3. V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie std.

8.4. Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

8.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislu$ny sud SR a to v jazyku slovenskom.

CL IX.
Ostatné prava a povinnosti

9.1. Vsetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty, vymery,
hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

9.2. Zhotovitel’ v plnej miere ru¢i za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajuce
sa predmetu zakazky tretim osobam a zachova mlcanlivost’ o vSetkych skutocnostiach, o ktorych
sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

9.3. Zhotovitel’ nesmie bez predchadzajuceho sthlasu objednavatela previest’ zaviazky zo zmluvy na
tretiu osobu.

9.4.0Obidve zmluvné strany sa zavidzuju zachovat’ ml¢anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informaécii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zakona.

9.5. Zhotovitel’ je povinny dodrzat’ socialny aspekt vo verejnom obstaravani a to nasledovne:

V pripade, ak zhotovitel' bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizdciu daného diela,
zamestna na realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky (obec,
okres, VUC) a na pripadné pomocné prace zamestna osoby s nizkym dosiahnutym vzdelanim. Pri
hladani vhodnych uchadzadov o zamestnanie poskytne objednavatel’ zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’ spocivajucu v predlozeni zoznamu nezamestnanych osob. Splnenie predpokladov
uchadzaémi o zamestnanie sa preukaZe potvrdenim prislusného Uradu prace, socialnych veci a
rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak zhotovitel’ nevyberie zo
zoznamu 0s0b predlozeného objednavatelom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je zhotovitel
opravneny zamestnat iné osoby spliiajuce vyssie uvedent podmienku.

9.6. Zhotovitel' sa zavdzuje k podpore dostojnej prace a to napr.. ze bude dodrziavat zakladné
pracovné normy v zmysle platnych pravnych predpisov SR, Ze bude zabezpecovat sulad



vykonavanych prac s poziadavkami na ochranu zdravia a bezpeCnosti pri praci, ze bude
zabezpecovat’ rovnost’ pohlavi a ich nediskriminaciu.

9.7. Zhotovitel’ sa zavézuje k podpore dodrziavania socialnych a pracovnych prav a to napr.: Ze bude
dodrziavat’ vnutrostatne zékony, relevantné pravne predpisy a kolektivne dohody, ktoré su v
sulade s pravom EU.

9.8. Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi dokumenty preukazujuce splnenie bodu 9.5 (napr. pracovna
zmluva, dohoda o vykonani price a podobne, vratane potvrdenia z prislusného Uradu prace,
socialnych veci a rodiny) najneskor v den zamestnania takéhoto pracovnika.

CL X.
Odstipenie od zmluvy

10.1.0d zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel'ovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané sluzby.

10.2.Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne, musi byt uzavreta
pisomna dohoda o odstipeni od zmluvy s odévodnenim, podpisand obidvoma zmluvnymi
stranami.

10.3.0Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel’ meska so splnenim zmluvného
terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatocne
stanovena lehota na plnenie.

10.4.0Objednavatel’ je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskor 14 dni po vytctovani s nahradnym
zhotovitel'om.

10.5.Zhotovitel’ moze odstapit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat’ objednavatela a urcit mu
dodatocne primerant lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasi,
ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapi.

10.6.Stavebné prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuctuja podla
zmluvnych cien v preukdzatenom rozsahu.

10.7. Objednéavatel’ moze odstapit od zmluvy v pripade, Ze nebola schvalena Ziadost' o nenavratny
finan¢ny prostriedok z programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020 pre opatrenie 7.2, zhotovitel si
nemoze narokovat’ Ziadnu finan¢nt nahradu, ak nebol vyzvany na zaciatok prac.

10.7. V pripade, Ze zhotovitel' nepristiupi vobec k zacatiu vykonavania prac, alebo od zmluvy o
dielo v priebehu prac odstupi, je povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
10% z celkovej ceny diela.

Cl. XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1.Vsetky dokumentacie, doklady, dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku.

11.2.Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika
a pravnymi predpismi SR.

11.3.Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o¢islované podl’a poradia.

11.4.K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit’ pisomne v lehote do 10
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

11.5.Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dva obdrzi objednavatel’ a dva
zhotovitel’.

11.6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnoru¢ne
podpisali.

11.7. Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh
a dodatkov v centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.



Zmluva nadobuda u¢innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom
.564/2010 Z.z. ktorym sa meni a doplia zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliiiaju niektoré zékony.
Tato zmluva je povinne zverejiiovand podla § 5a zakona ¢.211/2000. O slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov ( zakon o slobodnom pristupe
k informacii ) v zneni neskorsich predpisov.

11.8.Dodavatel’ sa zavizuje dodrziavat’ prislusné ustanovenia zadkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnom
zamestnavani v zneni neskorSich predpisov.
Dodavatel’ Cestne vyhlasuje, Zze dodanie zmluvnych prac, alebo poskytnutie sluzieb bude
vykonavané vylu¢ne legalne zamestnanymi pracovnikmi.
Dodavatel’ sa zavdzuje, ze v pripade poruSenia vyssie citovaného zakona a nasledného udelenia
pokuty kontrolnym organom objednavatel’'ovi tuto uhradi.
Na tuto pokutu bude dodavatelovi vystavena faktira so splatnostou, ktoru ur¢i rozhodnutie
kontrolného organu. Pokuta méze byt uhradena formou vzidjomného zapoctu s faktGrami za
dodané prace a sluzby.
Dodavatel’ vyjadruje svoj suhlas so spdsobom vysporiadania postihu za porusenie zakona
¢.82/2005 Z.z. onelegalnej praci anelegdlnom zamestnavani v zneni neskorsich
predpisov, ako aj sposobom jej thrady.

11.9. Dodavatel' sa zavdzuje vzmysle § 41 ods.4a/ zakona o VO oznamit verejnému
obstaravatelovi ak pri plneni predmetu zakazky vyuziva subdodéavatelov, akukolvek
zmenu udajov o subdodavatel'ovi.

V Abrahamovciach, dia : VvV dna:

Objednavatel’ Zhotovitel’

Prilohy:
¢.1 — Spdsob uréenia ceny /oceneny vykaz vymer /



