Zmluva o dielo
U objedndvatera: &. 2 - 2019

uzatvorena podla zdkona €. 343/2015 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len ,,zdkonom VO¥) a v zmysle ustanovenia § 260 ods.2 zékona & 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v znenf neskorsich predpisov zakonov (d'alej len Obchodny zakonnik)

1. Objedndvatel’:

Nazov:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Sidlo:

étatutérny zastupca:
Telefén:

E-mail:
Web-stranka:

2, Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

1C DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutérny zéstupca:

Zivnostnik []
Registracia:
Kontaktné udaje:
E-mail:

Telefon:

medzi

Obec Abrahamovce
00326101
2020709790
Prima banka a.s.
SK79 5600 0000 0035 2401 4001
Obecny trad &. 56, 059 72 Abrahdmovce
Ing. Stanislav Lapko, starosta obce
052/4590434

ec rahamovce.sk

www.abrahamovce,sk

ENERCOM s.r.0

Novozamocka 102 , 94905 Nitra
44658591

2022807369

SK2022807369

Ceskoslovensk4 obchodna banka, a.s.
SK34 7500 0000 0040 1602 9324
Martin Sokol, konatel’

v registri Okresného stidu Nitra, oddiel: Sro, viozka &. 24367/N
Lubomir Kapraii

info@ihriska.eu

0948716801

Preambula

Vychodiskovym podkladom na uzavretie tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je ponuka

zhotovitel'a zo diia 06. 10. 2019, predloZend v procese verejného obstardvania s ndzvom: ,,Vystavba
detského ihriska v obci Abrahdmovce®.

CL1
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je dodanie diela dodanim tovaru a uskutonenim stavebnych prac s nazvom
»Vystavba detského ihriska v obci Abrahdmovce®.



12

1.3,
1.4.
1.5.

2.1

2.2

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Bl

3.2,

3.3.

3.4.

Zhotovitel' sa zavézuje, 7 za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podl'a
podkladov vo Vyzve na predkladanie pontik a svojej cenovej ponuky zrealizuje a vyhotovi dielo
.» Vystavba detského ihriska v obci Abrahamovce®.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost',
Objedndvatel sa zavizuje dielo prevziat' a zaplatit' zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela.

VSetky dokumentécie, doklady, dokumenty a ndvody budt vypracované v slovenskom jazyku.
V3etky jednania sa uskuto¢nia v slovenskom jazyku,

G
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.1. odovzdanie staveniska do 3 dni od pisomného vyzvania objednévateFom
2.1.2. zatatie prac do 20 pracovnych dni od odovzdania staveniska
2.1.3. ukonéenie prac do 30 dni od zadatia prac (doplni zhotovitel, max. 30 dnf)
2.1.4. uvolnenie staveniska do 3 dni od prevzatia prac
Zmluvné terminy uvedené v bode 2.1 si terminy najneskorSie pripustné a neprekroéitelné s
vynimkou:
2.2.1. vy33ej moci (neotakdvané prirodné a iné javy),
2.2.2. v pripade zmien a rozsahu podl'a pokynov objednavaterla,
2.2.3. vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych orgénov, ak neboli
_ vyvolané situaciou u zhotovitel'a.
Predizené lehoty plnenia sa uréia podl'a diZky preukézaného zdrZania.
Ak zhotovitel' me3ka s dodanim podl'a zmluvného terminu, bude objednavatel' Ziadat’ nadhradu
Skody v zmysle tejto zmluvy a Obchodného zakonnika, pritom zmluva zostdva v platnosti.
V pripade zastavenia pric z viny objedndvatel'a budd vykonané prace odG¢tované podl'a stupiia
rozpracovanosti a podl'a skuto¢ne zdokladovanych nékladov zo strany zhotovitel'a.
Termin zacatia realizicie je podmieneny ziskanim finan¢nych prostriedkov z programu rozvoja
vidieka SR 2014 — 2020 pre opatrenie 7.4, z toho dovodu sa upravi aj termin za¢atia prac, pritom
dizka realizcie stavby zostane 30 dni.

CL 111
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovend v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskor$ich
predpisov. PovaZuje sa za cenu maximalnu platni po¢as doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 3.3. Cena je uvedend v ¢leneni:

3.1.1. cena diela bez DPH 10546.00 €

3.1.4. cena DPH 20% 2109,20 €

3.1.5. cenaspolus DPH 12655,20 €

slovom: dvandst'tisiciest’stopét'desiatpdt’ eur + dvadsat’ centov.
Cena diela je stanovend na zéklade cenovej ponuky predloZenej zhotovitelom a ocenencho
vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapituldciou ceny je neoddelitelnou si¢astou zmluvy ako
priloha €.1 tejto zmluvy.
K zmene ceny mbZe dojst"

3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Stétu,

3.3.2. v pripade rozgirenia alebo ziiZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a,

3.3.3. v pripade nevykonania niektorych préc, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukdZu v priebehu prac ako nepotrebné.

3.3.4. v zmysle platného zdkona o verejnom obstaravani

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpottu, alebo
nevyplyvajucich z vykresovej a pisomnej &asti dodanych podkladov, pokial® tieto €innosti neboli
predvidatelné v &ase uzavretia zmluvy (naviac préce), mdze sa zhotovitel' domahat’ primerané¢ho



zvySenia ceny. Naviac pradce mdZu byt vykonané vyludne na zdklade uzavretého pisomného
dodatku ktejto zmluve ato vzmysle zikona ¢&.343/2015 o verejnom obstardavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel si nemd¥e narokovat' finan&né straty za dobu schvalovania
dodatku. Objedndvatel moZe bez zbyto¥ného odkladu odstipit od zmluvy, ak zhotovitel
poZaduje zvySenie ceny o sumu, ktord presahuje o viac ako 15% cenu urfenii na zaklade
rozpoltu. Vtomto pripade je objedndvatel povinny nahradit zhotovitefovi &ast ceny
zodpovedajticu rozsahu &iastoéného vykonania diela podla rozpoétu.

3.5. Predmetom dodatku nemdZu byt' préce naviac, ktoré sa dali predvidat' v dase podpisu zmluvy

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

a su nevyhnutné pre vykonanie diela, aj ked' nie st zahrnuté vo vykaze vymer. Zhotovitel sa
zavizuje tieto prace vykonat’,

CLIV.
Platobné podmienky a fakturicia

Objednavatel’ neposkytne zhotoviteFovi Ziaden preddavok.
Prace budi uhradené po protokoldrnom prevzati a odovzdani diela.
Splatnost’ faktiry bude 30 dni od dorugenia a potvrdenia zo strany objednavatela.
Nedelite'nou sicast'ou faktiry bude odsuhlaseny stipis vykonanych prac v takom rozsahu a
podrobnosti, ako je Specifikovand cena. Zhotovitel musi svoje prace vyugtovat overitelnym
spdsobom. Faktiiry musia byt' zostavené prehl'adne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek
a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom prac podfa zmluvy. Stdastou je vykaz
vykonanych mnoZstiev, pripadne vykresy a iné doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu préce. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo faktire
zvyraznit' a uviest’ oddelene.
Faktiry musia obsahovat' naleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. | zdkona &.513/1991 Zb.
Obchodneého zdkonnika v zneni neskorSich predpisov a budu predkladané v dvoch vyhotoveniach.
Ak faktira nebude tplnd alebo bude obsahovat' nespravne tidaje vratane priloh k faktire, bude
takdto faktira zhotovitelovi vratend. Zhotovitel je povinny predlozit novi faktiru, v takom
pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat’ od terminu predloenia novej faktury.
Zhotovitelom predloZend faktira na Ghradu musi dalej obsahovaf ndleZitosti predpisané
v zmysle zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi
obsahovat’;

- ndzov diela,

- predmet thrady,

- ICO, IBAN zhotovitela, nazov zhotovitela,

- C&islo ZoD (dodatku k ZoD),

- vecne vykonané sluzby dokladované odstihlasenymi stipismi,

- Ciastku k tihrade spolu,

- splatnost’ faktury.

Penalizatné faktira musi obsahovat'’:

- predmet penalizicie,

- vpripade penalizaénej faktliry za neuhradenie predchadzajicich faktar musi obsahovat aj

vypodet vySky penalizicie na presné poéty dni,

- Cislo faktiiry, za ktorti sa penalizuje, jej splatnost’ a sumu v Eurdch.
V pripade zastavenia préac z viny objednavatel’a budd vykonané price odtétované podla skutoéne
zdokladovanych nékladov zo strany zhotovitela.

4.9. Dodavatel’ je zodpovedny za spravne uplatnenie rezimu DPH v zmysle § 69 ods.12, pismeno j)

zdkona 222/204 Z.z. v zmysle neskorSich predpisov a zavizuje sa objednavatelovi uhradif
pripadné sankcie vyplyvajiice z porusenia uvedeného zdkona.



CLv.
Dodacie podmienky

5.1. Odovzdanie staveniska:

5.1

31.2.

§.8.

objednavatel’ je povinny zabezpetit' zhotoviteFovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnii na Vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlh$i ne dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel po cely as, v
ktorom je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZiavaji ustanovenia osobitného
predpisu ( st.zdkon ¢&.50/1976 Z.z. v zneni nes.predpisov, a vyhl. & 147/2013 Zb. o
bezpecnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial’
boli v zmluve uplatneng,

zhotovitel' si zabezpeéi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, UdrZbu a likvidaciu st suéastou zmluvnej ceny.

5.2.Realizécia:

32l

3.2.2.

5.2.3.

zhotovitel' svojou &innostou nesmie narusit bezpeénost oséb nachéddzajlcich sa na
stavenisku, ani inych 0s6b pohybujticich sa mimo staveniska

vytyCovanie a iné mera¢ské préce potrebné pre vykonévanie predmetu diela zabezpetuje
zhotovitel, ako stgast’ dodavky, ak takato polozka nie je obsiahnutd vo vykaze vymer,
zhotovitel si ju zahrnie do vedrajsich rozpo&tovych nakladov

zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

5.2.4.na stavenisko méZu vstupovat' len zamestnanci objednavatel'a pokial' st povereni funkciou

525

5.2.6.

22,

5.2.8.

529,

stavebného dozoru, alebo iné osoby poverené kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu
sa prislunym oprdvnenim,

zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat' poriadok a &istotu, je povinny odstrafiovat odpady a
nedistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na vlastné naklady, odpad nesmie byt" vol'ne
uloZeny musi byt ststredeny v kontajneroch.

pri odovzdani stavby je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné stavbu riadne prevziat' a bezpetne
prevadzkovat,,

po termine odovzdania a prevzatia stavby, mbZe zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objednévatel dodévku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel' povinny
vypratat’ stavenisko do 3 dni a upravit’ stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,

zhotovitel' vykondva innosti spojené s predmetom diela na vlastnd zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pri¢om reSpektuje technické 3pecifikacie, prévne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmi stavebny zakon, zdkon o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhlasku o bezpelnosti préce a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych
pracach, zékon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o
ovzdusi, zékon ¢&. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny, zdkon o vodéch, zdkon o poZiarnej
ochrane, Slovenské technické normy, zékon &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkéich
na vyrobky a o zmenéch a doplneni niektorych zékonov, Vieobecné technické poziadavky
kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukédzatelne poudit vietkych zamestnancov
pracujticich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci,

objednavaterl’, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podl'a zmluvy
vykonéva stavebny dozor (§ 46b zakon ¢&. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny
zakon). Za tym G¢elom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a
ich shéasti realizuji alebo skladuji. Na vyZiadanie mu musia byt' predloZené vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s predmetom obstardvania, ako aj vysledky
kontrol kvality - atesty. S informéaciami a podkladmi oznatenymi dodavatefom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat doverne,



5.2.10. stavebny dozor je opravneny po pisomnom sthlase objednévatel’a nariadit’ zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu préc, ktoré povaZuje podla svojho nizoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:
5.2.10.1.  zvysit alebo zniZit rozsah préc uvedenych v zmluve,
5.2.10.2. nevykonat’ préce, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,
5.2.10.3.  zmenit' druh alebo kvalitu prac,

5.2.104.  zmenit' vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek Sasti diela,

5.2.10.5.  zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstiipenie od zmluvy a budi ocenené
v stlade so zmluvou. Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo poruSenie zmluvy zhotovitel'om alebo osobou, za ktort je zhotovitel' zodpovedny,
vykona zhotovitel’ nariadené price na vlastné néaklady,

53.2.11. zhotovitel' nevykond zmeny Ziadnych pric bez prikazu stavebného dozoru investora.
Za zmenu préc sa v zmysle tohto odseku nepovazuji prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje
s mnoZstvom uvedenym v popise pric,

5212, ak povaZuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netdelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné
poZiadanie vykonat, pokial' nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak
s takymi prdcami budu spojené viac ndklady, tie potom zné%a objednavatel. Ak takéto
prace ovplyvnia postup préc, objednavatel’ pristipi na primeranti Gpravu zmluvy z dévodu
¢asového sklzu,

3.2.13. objedndvatel’ bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyZdenne,

5.2.14. objednavatel ak moéZe, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouzitiu alebo
spolo&nému pouZivaniu:
5.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
5.2.14.2. vybudované pripajky pre vodu, kanaliziciu a energiu, ku ktorym m4 vlastnicke,

dispoziéné alebo iné prava.
Naklady na prevddzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
stofn¢ znéSa zhotovitel, v pripade spoloéného uZivania ich alikvotnou &astou,

5.2.15.  materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitefom musia byt
dokladované certifikdtmi v zmysle zdkona &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie materidly,
ktoré tieto doklady nebudii mat, resp. nebudii zodpovedat zmluve a poZadovanym
skiskam, musi zhotovitel' na vlastné néklady odstranit a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto
dovodu vzniknuté ¥kody zna3a zhotovitel. Objednavatel méZe stanovit termin na
odstrénenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel' ma v pripade nedodrZania terminu
odstranenia chyb zhotovitelom prévo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiovanie
pokiit sa riadi zmluvou,

5.2.16. zhotovitel musi bez me$kania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brdni alebo staZuje realizaciu predmetu obstarévania,
8207, zhotovitel’ je povinny zabezpetit' utast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, ktoré vykondva stavebny dozor objednévatel'a a robit’ okam¥ité opatrenia
na odstranenie vytknutych zévad a odchylok od dokumentacie,

22,18, Ziadna Cast' diela nesmie byt zakrytd bez predchddzajiceho sthlasu stavebného
dozoru investora. Zhotovitel' je povinny umoznit' skontrolovanie akejkol'vek asti diela,
ktord m4 byt' zakrytd. Zhotovitel aspoti 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
Ze Cast diela sa bude zakryvat’. Stavebny dozor vykond kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona
z dévodu, Ze ho zhotovitel nevyzval na prevzatie, je povinny uhradit’ ndklady dodato&ného
odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje

52.19, stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

5.3.Stavebny dennik:

5.3.1. zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku

slovenskom, a to v origindly a vo dvoch képidch. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene



53.2,

33.3,

53.4.

5.3.5.

5.3.6.

2:3:7.

5338.

od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znitenia originalu. Dalsiu képiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor,

do dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmé tdaje o
tasovom postupe pric a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonévanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje délezité pre posudenie hospodérnosti prac a idaje
nevyhnutné pre postidenie prc organmi Statnej spravy. Pogas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik koné¢i diiom
odovzdania a prevzatia préc,

zéaznamy v stavebnom denniku je oprévneny robif stavbyvediici, pripadne jeho zastupca a
ich predstaveni. Okrem nich su opravneni robit' zdznam generélny projektant, stavebny
dozor objednévatel'a, jeho predstaven, orgéany Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prisludné orgény $tatnej spravy,

denné zéznamy sa pi¥u do knihy s ofislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitené prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zéznamy sa zapisuju zésadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zépisu. Len vynimo¢ne sa tak mdZe urobit’ v nasledujuci
dei. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ volné miesta,

stavebny dozor je oprdvneny dat' pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup
prac,

pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho pod zhotovitel'ov, vykond zhotovitel' nariadené
préce na svoje vlastné naklady,

ak stavbyvedici do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zépisom, pokladd sa to za jeho sithlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorudenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesGhlasné stanovisko k vykonanym zépisom, pokladd sa to za jeho sthlas s
obsahom.

5.4, Odovzdanie:

54.1.
5.4.2.
5.4.3.
544.
5.4.5.

5.4.6.
5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolérne odovzdanie a prevzatie,

dielo moZno preberat’ po ucelenych &astiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej €asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpedenstvo $kody na

objednavatel'a,

prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti mbZe byt odmietnuté pre chyby a to a2 do ich

odstranenia,

zhotovitel’ je povinny najneskér 3 dni vopred oznémit’ objednavatel'ovi, kedy bude dodévka

alebo jej ucelend ¢ast’ pripravena na odovzdanie,

zhotovitel' je povinny vykonat’ komplexné vyskisanie odovzdéavanej ¢asti diela,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objedndvatelovi:

- zoznam strojov, zariadeni, ktoré si si¢astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom
do slovenského jazyka,

- zapisnice a osved&enia o vykonanych skagkach pouZitych materidlov,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskisani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skiigkach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariaden,

- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre nezadatie preberacieho konania,

objednavatel je povinny pripravit' na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich

porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpetilo kvalitné, Gplné a rychle uskutoénenie
tohto konania, a to v pisomnej forme

objednavatel' nie je povinny prevziat' dokonéent &ast’ stavby, ak nebola z dévodov na

strane zhotovitela odovzdand ind cast' stavby, ktora podla dojednania mala byt uz

dokoncena,



5.4.10. zépisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednévatel’, ak nebolo dohodnuté inak,

5.4.11. ak objednavatel’ odmieta dodavku prevziat', je povinny uviest’ dovody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spife sa dodatok k pdévodnej
zApisnici,

5.4.12. zmluvné strany sa mdZu dohodnit’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokondenych prdc alebo casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentécii.

5.5. Osobitné technické podmienky:

5.5.1. zhotovitel' je povinny zabudovat' materidl a vyrobky v zmysle zdkona & 90/1998 Z.z. a
zédkona &. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsiihlasené objedndvatel'om
(budticim spravcom a uZivate'om) pisomnou formou,

5.5.2. nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.3. nesmu byt pripustené do prevddzky stroje a mechanizdcia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedajii schvilenym podmienkam pre ich prevadzku.

¢l VL
Zodpovednost’ za vady a ziruky

6.1. Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze predmet plnenia méd v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoved4 technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

6.2. Ak objednavatel’ prevezme vadni dodavku, ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

6.3.Na Ziadost' objedndvatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej dodavky
odstranit’, i ked’ neuzndva, e za vady zodpovedd. V spornych pripadoch nesie niklady aZ do
rozhodnutia o reklamécii zhotovitel'.

6.4.Ak je vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouZitelnost' doddvky zavinena zhotovite[om, alebo
vadou projektu ddjde k navySeniu rozpoétovych nakladov v realizicii, je zhotovitel' povinny
uhradit’ objednévatelovi §kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

6.5. Zhotovitel' zaru€uje, Ze dielo bude mat’ vlastnosti v zmysle projektu po dobu miniméalne 5 rokov
a prebera pocas tejto doby zaruku.

6.6. Zhotovitel' z4rovei zodpoveda za to, %e sa dodané mnoZstvo zhoduje s Udajmi v sprievodnych
dokladoch.

6.7.Na pisomné vyzvanie objedndvatela na odstranenie vzniknutych vad v zaru¢nej dobe je zhotovitel
povinny do 5 dni zalat’ s odstrafiovanim tychto vad.

CL VIL
Zmluvné pokuty

7.1.Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitel'a uvedeného v bode 2.1 a 6.7. tejto zmluvy je
zhotovitel' povinny zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % zmluvnej ceny za
kazdy deii omeskania.

7.2.Pri nedodrZani terminu zo strany objednavatela podl'a bodu 4.3 zaplati objedndvatel’ zhotovitel'ovi
urok z omegkania vo vyske v zmysle ustanoveni Obchodného zékonnika.

7.3. Zmluvné pokuty a tiroky z ome8kania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od
toho, &i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti skoda, ktorti mozno
vymahat’ samostatne.

7.4. V pripade odstipenia od zmluvy z ddvodu nevydania stavebného povolenia nebude mat’
dodévatel’ narok na akékol'vek finanéné plnenie zo strany objednavatel’a.



ClL VIIL
RieSenie sporov

8.1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy majd prioritu:
8.1.1. zmluva o dielo,

8.1.2. sut'aZzné podklady,

8.1.3. ponuka (vritane navrhu ceny),
8.1.4. technicke Specifikacie prac,
8.1.5. veobecné technické podmienky.

8.2. Pri roznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavizné
skSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skaskach,
pripadne metéd, méZe si kazda strana dat’ vykonat materidlno-technické preskisanie $tatnym
alebo Statom uznavanym sk(sobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skagok s
zavézné. Néklady na skaSky znasa strana, ktor4 spor prehrala.

8.3. V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych strén o rozhodnutie sid.

8.4. Spory zmluvnych strdn neopraviiuju zhotovitel'a zastavit' plnenie predmetu zmluvy.

8.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prisludny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Cl IX.
Ostatné priva a povinnosti

9.1. VSetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku. V3etky hodnoty, vymery,
hmotnosti budii oznatované v slovenskom jazyku.

9.2. Zhotovitel v plnej miere ruci za to, ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajtce
sa predmetu zakazky tretim osobdm a zachova mi€anlivost’ o vietkych skuto&nostiach, o ktorych
sa dozvedel pri realizécii tejto zmluvy.

9.3.Zhotovitel' nesmie bez predchédzajiiceho sihlasu objednévatela previest zavizky zo Zmluvy na
tretiu osobu.

9.4. Obidve zmluvné strany sa zavizujti zachovat’ mlanlivost o akychkol'vek poskytnutych Udajoch a
informaciach, okrem informdcii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zakona.

9.5. Zhotovitel’ je povinny dodrZat’ socidlny aspekt vo verejnom obstardvani a to nasledovne: V
pripade, ak zhotovitel' bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre realizdciu daného diela,
zamestna na realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizécie zakazky (obec,
okres, VUC). Pri hPadani vhodnych uchddzatov o zamestnanie poskytne objednavatel
zhotovitefovi potrebni st¢innost’ spotivajiicu v predloZeni zoznamu nezamestnanych os6b.
Splnenie predpokladov uchddzaémi o zamestnanie sa preukdZe potvrdenim prislu$ného Uradu
préce, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchédza¢a do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak
zhotovitel' nevyberie zo zoznamu os6b predloZeného objednavatelom vhodného uchédzaga o
zamestnanie, je zhotovitel' oprévneny zamestnat' iné osoby spiiiajiice vysiie uvedenu podmienku.

9.6. Zhotovitel’ predloZzi objednévatel'ovi dokumenty preukazujice splnenie bodu 9.5 (napr. pracovné
zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vritane potvrdenia z prisluiného Uradu préce,
socidlnych veci a rodiny) najneskor v defi zamestnania takéhoto pracovnika.

CL X.
Odstipenie od zmluvy

10.1.0d zmluvy mozno odsthpit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika. Zhotovitel'ovi prindleZi ndhrada iba za skuto¢ne vykonané sluzby.



10.2.0dstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznidmené pisomne, musi byt uzavreta
pisomnd dohoda o odstipeni od zmluvy s oddvodnenim, podpisana obidvoma zmluvnymi
stranami.

10.3.0bjednévatel’ moZe odstiipit’ od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel me3ké so splnenim zmluvného
terminu, alebo €iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatoéne
stanovena lehota na plnenie.

10.4.0Objednévatel’ je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkuldciu vzniknutych naviac ndkladov a svoje
d’al3ie ndroky suvisiace s odstiipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vya&tovani s ndhradnym
zhotovitel'om.

10.5.Zhotovitel' mdZe odstipit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitel'ovi znemoZni vykondvanie prac. Musi viak vyzvat objednédvatela a urdit’ mu
dodatotne primerant lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne vyhlasi,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstipi.

10.6.Stavebné prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyadtuji podla
zmluvnych cien v preukdzate'nom rozsahu.

10.7. Objednavatel' méZe odstlipit’ od zmluvy v pripade, %e nebola schvalend Ziadost' o nenavratny
finanény prostriedok z programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020 pre opatrenie 7.4, zhotovitel’ si
nemdze ndrokovat’ Ziadnu finanéni nahradu, ak nebol vyzvany na za&iatok prac.

10.7. V pripade, Ze zhotovitel' nepristipi vébec k zafatiu vykonavania prac, alebo od zmluvy o
dielo v priebehu prac odstipi, je povinny uhradit’ objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske
10% z celkovej ceny diela.

ClL XI.
ZAaveretné ustanovenia

11.1.V8etky dokumentécie, doklady, dokumenty budi vypracované v slovenskom jazyku.
11.2.Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieéo iné, vzdjomné vzt'ahy zmluvnych strdn sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a subsididrne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika
a pravnymi predpismi SR.
11.3.Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moZné robit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu odislované podla poradia.
11.4.K névrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuji vyjadrit’ pisomne v lehote do 10
dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane.
11.5.Této zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dva obdrZi objednévatel’ a dva
zhotovitel’.
11.6. Zmluvné strany si zmluvu pregéitali, jej obsahu porozumeli a na znak sihlasu ju vlastnoruéne
podpisali.
11.7. Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh
a dodatkov v centrdlnom registri zmltiv vedenom na Urade vlady SR.
Zmluva nadobuda G&innost” dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade so zdkonom
&.564/2010 Z.z. ktorym sa meni a dopliia zakon &. 40/1964 Zb. Obtiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopiﬁajﬁ niektoré zdkony.
Téato zmluva je povinne zverejiiovand podla § 5a zdkona €.211/2000. O slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov ( zdkon o slobodnom pristupe
k informacii ) v zneni neskor$ich predpisov.
11.8.Dodévatel’ sa zavizuje dodrZiavat’ prisluiné ustanovenia zdkona & 82/2005 Z.z. o nelegdlnom
zamestnavani v zneni neskor3ich predpisov.
Dodavatel’ Eestne vyhlasuje, Ze dodanie zmluvnych pric, alebo poskytnutie sluZieb bude
vykonavané vyluéne legilne zamestnanymi pracovnikmi.
Dodévatel’ sa zavizuje, Ze v pripade porusenia vy3$ie citovaného zdkona a nasledného udelenia
pokuty kontrolnym orgénom objedndvatelovi tiito uhradi.
Na tito pokutu bude dodévatelovi vystavena faktlra so splatnost'ou, ktorG uréi rozhodnutie
kontrolného organu. Pokuta méZe byt uhradena formou vzajomného zdpoctu s faktirami za
dodané préce a sluzby.



Dodavatel’ vyjadruje svoj sthlas so spdsobom vysporiadania postihu za porusenie zdkona
€.82/2005 Z.z. onelegdlnej praci anelegdlnom zamestndvani v zneni neskorsich
predpisov, ako aj spésobom jej thrady.

11.9. Dodavatel' sa zavizuje vzmysle § 41 ods. 4a/ zékona o VO ozndmif verejnému
obstaravatelovi ak pri plneni predmetu zékazky vyuZiva subdodavatelov, akikolvek
zmenu Udajov o subdodévatelovi.

V Abrahamoveiach, dita: 7.3, 49. 297 g VNitre dita: 73 . 7. Zg}f?

OBEC ABRAHAMOVC
(59 72 Ahrahamovce 56
IC0: 00 326 101 MC: 2020708
tel.: 052 1 4590434

Objednavatel Zhotovitel

Prilohy:
¢.1 — Spésob urenia ceny /oceneny vykaz vymer /
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Zvýraznenie

Fujitsu
Zvýraznenie


OBEC
ARRAHAMOWOR,

OBEC ABRAHAMOVCE

Obecny trad Abrahamovce, &.56, 059 72 Abrahdmovee

Priloha &2
Zadanie - Vykaz vymer
NAZOV ZAKAZKY: »Vystavba detského ihriska v obci Abrahdmovce®
Uchddzaé: Enercom s.r.o0  Adresa sidla: Novozimosk# 102 Nitra IC0O:44 658 591
Jednotkovi Cena
Jednotk cena celkom DPH Cena celkom v EUR
P.L Inventir 3 s DPH
a v EUR bez v EUR 20% (s dodanim a mont&Zou)
DPH bez DPH
1. Chodnik zruénosti 1 ks 3387,00 3387,00 | 677,40 4064 .40
X L Retax. dvojhejdalicn | ¢ 2550,00 | 2550,00 | 510,00 3060,00
o Smykackou
3 Vahad. dvojhojdacka 1 ks 683,00 683,00 136,60 819,60
4. Salitat bl ks | 1621,00 | 1621,00 | 324,20 1945,20
seddkmi
S. PruZinovd hojda&ka 1 ks 518,00 518,00 103,60 621,60
6. Preliezka-tunel 1 ks 1191,00 1191,00 | 238,20 1429,20
7. Lavi¢ka 2 ks 183,00 366,00 73,20 439,20
8. Odpadkovy kés 1 ks 230,00 230,00 46,00 276,00
Celkova cena za cely predmet zdkazky v EUR bez DPH*: 10546,00
3 %o
Celkov4 cena za cely predmet zdkazky v EUR s DPH*: 12655.20
Meno a priezvisko Statutdrneho Podpis §tatutirneho zdstupcu:
V .Nitre zastupcuuchddzaga alebo nim poverenej osoby:

Déatum: 06.10.2019

Martin Sokol

<]

desatinné miesta.

V pripade, ak uchddzag nie je platitefom DPH, upozorni na tiito skuto&nost’ v ponuke.
Verejny obstaravatel poZaduje od uchédzada v tabulke zaokrihlovanie vietkych cien na 2

v Verejny obstarédvatel' umoiiuje dodavatelom predloZenie cenovej ponuky s ekvivalentnymi
prvkami s porovnatelnymi, respektive lep$imi. O splneni podmienky ekvivalentnosti
rozhoduje verejny obstardvatel’.

v *Vratane vetkych ndkladov, ktoré nie s vyslovne uvedené v opisepredmetu zikazky,
ale sii nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zikazky.

v *Vritane dopravy na miesto plnenia a montae.

Telefon E-mail Internet ICO
+421524590434 abrahamovce rahamovce.sk www.abrahamovce.sk 00326101
+421905%906194 obec@abrahamovce.sk
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