Zmluva o dielo
U objednavaterla: ¢. 1 - 2021

uzatvorena v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov zakonov (d’alej len Obchodny zakonnik)

medzi

1. Objednavatel’:
Nazov: Obec Abrahamovce
ICO: 00326101
DIC: 2020709790

Bankové spojenie:
IBAN:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Telef6n:
E-mail:
Web-stranka:

Prima banka a.s.

SK79 5600 0000 0035 2401 4001
Obecny urad ¢. 56, 059 72 Abrahamovce
Ing. Stanislav Lapko, starosta obce
052/4590434

obec(@abrahamovce.sk
www.abrahamovce.sk

a
2. Zhotovitel:
Obchodné meno: Martin Navratil
Sidlo: Slovenského odboja 182/1, 058 01 Poprad
ICO: 46826483
DIC: 1071924051
IC DPH: SK 1071924051

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutarny zastupca:

Tatra banka, a.s.
SK86 1100 0000 0029 4007 6522
Martin Navratil, konatel’

Kontaktné tidaje:
E-mail: martin.navratil22@gmail.com
Telefon: 0908 829 952

Preambula

Vychodiskovym podkladom na uzavretie tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je ponuka
zhotovitel'a zo diia 10.03.2021, predloZena v procese obstaravania s nazvom: ,,Uprava priestranstva pri
OcU Abrahamovce“.

CLI
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je dodanie diela dodanim tovaru a uskuto¢nenim stavebnych prac s nazvom
,,Uprava priestranstva pri OcU Abrahamovce®.

1.2. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
podkladov v Ziadosti na predkladanie pontik a svojej cenovej ponuky zrealizuje a vyhotovi dielo
,,Uprava priestranstva pri OcU Abrahamovce*.



1.3.
1.4.
L.5.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela.

Vsetky dokumentécie, doklady, dokumenty a ndvody budi vypracované v slovenskom jazyku.
Vsetky jednania sa uskutocnia v slovenskom jazyku.

CL 11
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.1. odovzdanie staveniska do 2 dni od pisomného vyzvania objednavatelom
2.1.2. zacatie prac do 3 pracovnych dni od odovzdania staveniska
2.1.3. ukoncenie prac do 31.03.2021
2.1.4. uvolnenie staveniska do 3 dni od prevzatia prac
Zmluvné terminy uvedené v bode 2.1 st terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
2.2.1. vysSej moci (neo¢akavané prirodné a iné javy),
2.2.2. v pripade zmien a rozsahu podl'a pokynov objednavatela,
2.2.3. vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych orgéanov, ak neboli
vyvolang situaciou u zhotovitela.
PrediZené lehoty plnenia sa uréia podla dizky preukazaného zdrzania.
Ak zhotovitel meska s dodanim podl'a zmluvného terminu, bude objednavatel’ Ziadat’ nahradu
Skody v zmysle tejto zmluvy a Obchodného zakonnika, pricom zmluva zostava v platnosti.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budi vykonané prace odtétované podla stupna
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitel'a.

CL. 111
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovend v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Povazuje sa za cenu maximalnu platni pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 3.3. Cena je uvedena v ¢leneni:

3.1.1. cena diela bez DPH 10 660,00 €
3.1.4. cena DPH 20% 2 132,00 €
3.1.5. cena spolu s DPH 12792,00 €

slovom: desattisicSest’stosestdesiat eur + nula centov.
Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky predlozenej zhotovitelom ktora je
neoddelitenou sticastou zmluvy ako priloha ¢.1 tejto zmluvy.
K zmene ceny moze dojst’:
3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tatu,
3.3.2. v pripade rozsirenia alebo ziZzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a,
3.3.3. v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v cenovej ponuke zo
strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych do rozpoctu, alebo
nevyplyvajucich z vykresovej a pisomnej ¢asti dodanych podkladov, pokial tieto ¢innosti neboli
predvidatel'né v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), moze sa zhotovitel' domahat’ primeraného
zvySenia ceny. Naviac prace mozu byt vykonané vylucne na zaklade uzavretého pisomného
dodatku k tejto zmluve. Zhotovitel' si nemo6ze narokovat’ financné straty za dobu schval'ovania
dodatku. Objednavatel moze bez zbytoéného odkladu odstapit od zmluvy, ak zhotovitel
pozaduje zvySenie ceny o sumu, ktora presahuje o viac ako 15% cenu uréeni na zaklade
rozpoctu. Vtomto pripade je objednavatel povinny nahradit’ zhotovitelovi cast’ ceny
zodpovedajicu rozsahu ¢iastoéného vykonania diela podl'a rozpoctu.



3.5. Predmetom dodatku nemdzu byt prace naviac, ktoré sa dali predvidat’ v ¢ase podpisu zmluvy
a st nevyhnutné pre vykonanie diela, aj ked’ nie st zahrnuté v ponuke. Zhotovitel’ sa zavidzuje
tieto prace vykonat'.

CLIV.
Platobné podmienky a fakturacia

4.1. Objednavatel’ moze poskytnut’ zhotovitel'ovi thradu dodaného tovaru pre zhotovenie diela pred
odovzdanim diela na zéklade vystavenej faktiry dodavatel'om.

4.2. Prace budu uhradené po protokolarnom prevzati a odovzdani diela.

4.3. Splatnost’ faktar bude 14 dni od dorucenia a potvrdenia zo strany objednavatel’a.

4.4. Nedelitelnou sucastou faktar bude odsthlaseny supis vykonanych prac v takom rozsahu a
podrobnosti, ako je Specifikovana cena. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overiteInym
spdsobom. Faktiry musia byt zostavené prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek
a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnozstiev, pripadne vykresy a iné doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo faktire
zvyraznit’ a uviest’ oddelene.

4.5. Faktary musia obsahovat' naleZzitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢.513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a buda predkladané v dvoch vyhotoveniach.
Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novl faktaru, v takom
pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat’ od terminu predlozenia novej faktary.

4.6. Zhotovitelom predloZzena faktira na thradu musi d’alej obsahovat’ néaleZitosti predpisané
v zmysle zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi
obsahovat’:

- néazov diela,

- predmet thrady,

- ICO, IBAN zhotovitel’a, nazov zhotovitela,

- (Cislo ZoD (dodatku k ZoD),

- vecne vykonané sluzby dokladované odsuhlasenymi stipismi,

- ciastku k uhrade spolu,

- splatnost’ faktary.

Kone¢na faktira musi okrem tychto udajov obsahovat’ nalezitosti predpisané v zmysle zakona
&. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov a vyrazné oznaéenie KONECNA
FAKTURA.

Penaliza¢na faktura musi obsahovat’:

- predmet penalizécie,

- v pripade penalizacnej faktiry za neuhradenie predchadzajucich faktur musi obsahovat’ aj
vypocet vySky penalizacie na presné pocty dni,

- (Cislo faktury, za ktora sa penalizuje, jej splatnost’ a sumu v Eurach.

4.7. Uznanie konec¢nej faktiry vylucuje dodatoéné naroky zhotovitel'a. Kone¢nu faktaru uhradi
objednavatel’ najneskoér do dvoch mesiacov po jej odsthlaseni. Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z
konecnej faktury Ciastku do vysky 10% z ceny diela az do doby odstranenia zistenych zavad pri
odovzdani a prevzati diela.

4.8. V pripade zastavenia prac z viny objednavatel'a budi vykonané prace oductované podl'a skutocne
zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

4.9. Dodavatel’ je zodpovedny za spravne uplatnenie rezimu DPH v zmysle § 69 ods.12, pismeno j)
zakona 222/204 Z.z. v zmysle neskorSich predpisov a zavdzuje sa objednavatelovi uhradit
pripadné sankcie vyplyvajlce z poruSenia uvedeného zakona.
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CL V.



Dodacie podmienky

5.1.Odovzdanie staveniska:

5.1.1.

5.1.3.

objednavatel’ je povinny zabezpecit’ zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty Cas uzivania uhradza zhotovitel’ po cely Cas, v
ktorom je v omeskani,

. pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaju ustanovenia osobitného

predpisu ( st.zakon ¢.50/1976 Z.z. v zneni nes.predpisov, a vyhl. ¢. 147/2013 Zb. o
bezpecnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial
boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel’ si zabezpe¢i prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu st sucast’ou zmluvnej ceny.

5.2.Realizacia:

5.2.1.

52.2.

5.2.3.

524.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

zhotovitel' svojou ¢innostou nesmie naruSit bezpe¢nost' os6b nachadzajicich sa na
stavenisku, ani inych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykondvanie predmetu diela
zabezpecuje zhotovitel’, ako sucast’ dodavky, ak takato polozka nie je obsiahnuta
v ponuke,

zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat' poriadok a cistotu, je povinny odstranovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to na vlastné naklady, odpad nesmie byt volne
ulozeny musi byt sustredeny v kontajneroch.

pri odovzdani stavby je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvys$ny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné stavbu riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat’,

po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel' dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel' povinny
vypratat’ stavenisko do 3 dni a upravit’ stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,

zhotovitel' vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’ podla
zmluvy, pricom re$pektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmé stavebny zakon, zdkon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych
pracach, zakon o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o
ovzdusi, zakon ¢. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny, zakon o vodach, zakon o poZiarnej
ochrane, Slovenské technické normy, zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zdkonov, Vseobecné technické poziadavky
kvality stavieb. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov
pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstardvania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor (§ 46b zakon ¢.237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny
zékon). Za tym ucelom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a
ich stcasti realizujii alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predloZzené vykresy,
vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky
kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi ozna¢enymi dodavatel'om ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat’ doverne,

5.2.8. objednavatel’ moze nariadit’ zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny tovarov, kvality a rozsahu préc,

ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel’ je povinny:
5.2.8.1.  zvysit alebo znizit’ rozsah prac uvedenych v zmluve,

5.2.8.2.  nevykonat prace, ktoré objednavatel’ na nevykonanie urci,

5.2.8.3.  zmenit druh alebo kvalitu prac,

5.2.8.4.  zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek cCasti diela,
5.2.8.5.  zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.



Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstiipenie od zmluvy a budu ocenené
v sulade so zmluvou. Pokial’ objednavatel’ nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktort je zhotovitel' zodpovedny,
vykona zhotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady,

5.2.9. zhotovitel’ nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu objednavatela. Za zmenu prac sa v
zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom
uvedenym v popise prac,

5.2.10. ak povazuje zhotovitel pokyny objednavatel'a za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné
poziadanie vykonat, pokial nie si v rozpore s prislusSnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy. Ak
s takymi pracami buda spojené viac néklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto
prace ovplyvnia postup prac, objednavatel’ pristupi na primeranti Gpravu zmluvy z dévodu
¢asového sklzu,

5.2.11. objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyzdenne,

5.2.12. objednavatel’ ak moze, poskytne zhotovitel'ovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolo¢nému
pouzivaniu:
5.2.12.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
5.2.12.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,

dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znasa zhotovitel’, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou Cast'ou,

5.2.13. materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt’ dokladované
certifikdtmi v zmysle zékona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudid mat, resp. nebudi zodpovedat’ zmluve a pozadovanym skuSkam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté
Skody znasa zhotovitel. Objednavatel’ moZe stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb
zhotovitelom pravo na odstapenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokut sa riadi
zmluvou,

5.2.14. zhotovitel’ musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu obstaravania,

5.2.15. zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava objednavatel’a a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

5.2.16. ziadna cCast’ diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiiceho sthlasu objednavatela.
Zhotovitel' je povinny umoznit® skontrolovanie akejkol'vek casti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel’ aspon 1 pracovny den vopred oznami objednavatel'ovi, Ze Cast’ diela sa
bude zakryvat’. Objednavatel’ vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona z dévodu, Ze ho
zhotovitel’ nevyzval na prevzatie, je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, pokial
také odkrytie pozaduje

5.2.17. objednavatel je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podl'a zmluvy
zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

5.3. Stavebny dennik:

5.3.1. zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originaly a vo dvoch kdpiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’ oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu. Dalsiu kopiu
stavebného dennika si odobera objednavatel,

5.3.2. do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma tdaje o
casovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre postdenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik kon¢i diom
odovzdania a prevzatia prac,



5.3.3.

5.34.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a
ich predstaveni. Okrem nich s opravneni robit’ zaznam objednavatel’, jeho predstaveni,
organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujici
den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta,

objednavatel’ je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podl'a zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup prac,
pokial’ objednavatel’ nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitel'a alebo jeho pod zhotovitel'ov, vykona zhotovitel’ nariadené prace na
svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom,

ak objednavatel’ do troch pracovnych dni od doru¢enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

5.4.0Odovzdanie:

54.1.
54.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.

5.4.6.
54.7.

54.8.

5.4.9.

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo mozno preberat’ po ucelenych Castiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeCenstvo Skody na

objednavatela,

prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti méze byt odmietnuté pre chyby a to az do ich

odstranenia,

zhotovitel’ je povinny najneskér 3 dni vopred oznamit’ objednavatel'ovi, kedy bude dodavka

alebo jej ucelena Cast’ pripravena na odovzdanie,

zhotovitel’ je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavanej Casti diela,

zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi:

- zoznam strojov, zariadeni, ktoré st sucastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom
do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedéenia o vykonanych sktskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukceii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskasani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre nezacatie preberacieho konania,

objednavatel je povinny pripravit’ na preberacie konanie vsetky svoje doklady tak, aby ich

porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpecilo kvalitné, Gplné a rychle uskuto¢nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme

objednavatel’ nie je povinny prevziat dokonéenu Cast’ stavby, ak nebola z dovodov na

strane zhotovitel'a odovzdana ina Cast’ stavby, ktora podla dojednania mala byt uz

dokoncena,

5.4.10. zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak,
5.4.11. ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dovody. Po odstraneni

nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pdvodnej
zapisnici,

5.4.12. zmluvné strany sa mozu dohodnit’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych

dokoncenych prac alebo casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v dokumentacii.

5.5. Osobitné technické podmienky:



5.5.1. zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zdkona ¢. 90/1998 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené objednavatel'om
(budicim spravcom a uzivatel'om) pisomnou formou,

5.5.2. nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpec¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

CL VL.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

6.1. Zhotovitel’ ruci za to, ze predmet plnenia méa v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym téelom.

6.2. Ak objednavatel’ prevezme vadnu dodavku, mé pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.

6.3.Na ziadost' objednavatela je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej dodavky
odstranit’, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

6.4. Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost dodavky zavinena zhotovitelom, alebo
vadou projektu dojde k navySeniu rozpoctovych nakladov v realizacii, je zhotovitel povinny
uhradit’ objednavatelovi skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

6.5. Zhotovitel' zarucuje, ze dielo bude mat’ vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimalne 5 rokov
a prebera pocas tejto doby zaruku.

6.6. Zhotovitel' zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s tdajmi v sprievodnych
dokladoch.

6.7.Na pisomné vyzvanie objednavatel’a na odstranenie vzniknutych vad v zaru¢nej dobe je zhotovitel’
povinny do 5 dni zacat’ s odstranovanim tychto vad.

Cl. VIL
Zmluvné pokuty

7.1.Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v bode 2.1 a 6.7. tejto zmluvy je
zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % zmluvnej ceny za
kazdy den omeskania.

7.2.Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatel’a podl'a bodu 4.3 zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi
urok z omeskania vo vyske v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

7.3.Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od
toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktori mozno
vymahat’ samostatne.

7.4. V pripade odstupenia od zmluvy zdévodu nevydania stavebného povolenia nebude mat’
dodavatel’ narok na akékol'vek finan¢né plnenie zo strany objednavatel’a.



Cl. VIIL
RieSenie sporov

8.1. Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maja prioritu:
8.1.1. zmluva o dielo,
8.1.2. sutazné podklady,
8.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
8.1.4. technické specifikacie prac,
8.1.5. vSeobecné technické podmienky.

8.2. Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavazné
skasobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metod, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskasanie Statnym
alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su
zavizné. Néklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

8.3. V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie std.

8.4. Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

8.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na 0Uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislu$ny sud SR a to v jazyku slovenskom.

CL IX.
Ostatné prava a povinnosti

9.1. Vsetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku. Vsetky hodnoty, vymery,
hmotnosti budli oznacované v slovenskom jazyku.

9.2. Zhotovitel’ v plnej miere ruci za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajuce
sa predmetu zakazky tretim osobam a zachova mlcanlivost’ o vSetkych skutocnostiach, o ktorych
sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

9.3. Zhotovitel’ nesmie bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela previest’ zaviazky zo zmluvy na
tretiu osobu.

9.4. Obidve zmluvné strany sa zavizuji zachovat’ ml¢anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych tidajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zakona.

9.5. Zhotovitel' sa zavdzuje k podpore dostojnej prace a to napr.. ze bude dodrziavat zakladné
pracovné normy v zmysle platnych pravnych predpisov SR, Ze bude zabezpeCovat sulad
vykondvanych prac s poziadavkami na ochranu zdravia a bezpecnosti pri praci, ze bude
zabezpecovat’ rovnost’ pohlavi a ich nediskriminaciu.

9.6. Zhotovitel’ sa zavizuje k podpore dodrziavania socialnych a pracovnych prav a to napr.: Ze bude
dodrziavat’ vnutrostatne zékony, relevantné pravne predpisy a kolektivne dohody, ktoré su v
sulade s pravom EU.

CLX.
Odstupenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nésl. Obchodného
zékonnika. Zhotovitel'ovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané sluzby.

10.2. Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne, musi byt uzavreta
pisomna dohoda o odstipeni od zmluvy s odoévodnenim, podpisand obidvoma zmluvnymi
stranami.



10.3. Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel’ meska so splnenim zmluvného
terminu, alebo c¢iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatocne
stanovena lehota na plnenie.

10.4. Objednavatel’ je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
d’al§ie naroky suvisiace s odstapenim od zmluvy najneskodr 14 dni po vyactovani s nahradnym
zhotovitel'om.

10.5. Zhotovitel modze odstapit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonavanie prac. Musi v§ak vyzvat objednavatela a
ur¢it’ mu dodato¢ne primerant lehotu na splnenie zaviazkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne
vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapi.

10.6. Stavebné prace a dodavky realizované ku diiu odstupenia od zmluvy sa vyGétuji podla
zmluvnych cien v preukazatel'nom rozsahu.

10.7. V pripade, Ze zhotovitel' nepristupi vobec k zacatiu vykonavania prac, alebo od zmluvy o
dielo v priebehu prac odstlpi, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
10% z celkovej ceny diela.

Cl. XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. Vsetky dokumentacie, doklady, dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku.

11.2. Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika
a pravnymi predpismi SR.

11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o¢islované podl'a poradia.

11.4. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavéizuju vyjadrit’ pisomne v lehote do 10
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

11.5. Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jeden obdrzi objednavatel
ajeden zhotovitel

11.6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnorucne
podpisali.

11.7. Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh
a dodatkov v centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.
Zmluva nadobtida uc¢innost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade so zakonom
.564/2010 Z.z. ktorym sa meni a dopliia zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliaji niektoré zakony.
Tato zmluva je povinne zverejiovand podla § S5a zakona ¢.211/2000. O slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov ( zakon o slobodnom pristupe
k informacii ) v zneni neskorsich predpisov.

11.8. Dodavatel’ sa zaviazuje dodrziavat’ prislusné ustanovenia zadkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnom
zamestnavani v zneni neskorSich predpisov.
Dodavatel’ Cestne vyhlasuje, ze dodanie zmluvnych prac, alebo poskytnutie sluzieb bude
vykonévané vylucne legalne zamestnanymi pracovnikmi.
Dodavatel’ sa zavazuje, ze v pripade poruSenia vyssie citovaného zakona a nésledného udelenia
pokuty kontrolnym organom objednavatel’'ovi tuto uhradi.
Na tuto pokutu bude dodavatelovi vystavena faktiira so splatnostou, ktoru ur¢i rozhodnutie
kontrolného orgénu. Pokuta mo6ze byt uhradena formou vzajomného zépoctu s faktirami za
dodané prace a sluzby.
Dodavatel’ vyjadruje svoj suhlas so sposobom vysporiadania postihu za porusenie zakona
€.82/2005 Z.z. onelegalnej praci anelegalnom zamestndvani v zneni neskorSich
predpisov, ako aj sposobom jej thrady.



11.9. Dodavatel' sa zavdzuje vzmysle § 41 ods.4a/ zakona o VO oznamit' verejnému
obstaravatelovi ak pri plneni predmetu zakazky vyuZziva subdodavatelov, akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatel'ovi.

v Abrahamovciach, dna: 12.03.2021 v Abrahamovciach, dna: 12.03.2021

Objednavatel’ Zhotovitel

Prilohy:
¢.1 — Cenova ponuka zhotovitel'a



